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1 YLEISTÄ 
Hankkeena on Luvian seurakuntakodin ja Linnamaan koulun piharakennuksen purku-urakka 

tarjouspyynnön mukaisten asiakirjojen mukaisesti tehtynä. 

Purettava Luvian seurakuntakotirakennus on rakennettu 1920- 1930 luvulla ja laajennettu 1970 

luvulla, joka sijaitsee osoitteessa Pappilantie 8, 29100 Luvia. 

Purettava Linnamaan koulun piharakennus sijaitsee osoitteessa Linnamaantie 626, 27100 Eurajoki. 

Purkutyöt tehdään tarjouspyynnön mukana olvien asiakirjojen mukaisesti tehtynä ja niitä 

noudattaen. 

Hankkeen liiteasiakirjoissa mainitut pinta-alat ovat ohjeellisia, eivätkä ne sido tilaajaa siltä osin. 

2 URAKAN SISÄLTÖ JA TYÖN VAATIMUKSET 

Työt tehdään kokonaishintaurakkana, sisältäen kaikki työt, maanrakennustyöt, rakennuspurku,- 

haitta-ainepurku,-LVI-purku- ja sähkö purkutyöt. 

 

Urakka sisältää rakennukseen liittyvien purkutöiden lisäksi rakennuksien alla olevan maapohjan 

puhdistamisen eloperäisistä materiaaleista ja täyttämisen sen jälkeen soramurskeella maanpinnan 

tasoon. 

 

Raivaus- ja purkujätteet urakoitsija toimittaa kustannuksellaan kaatopaikalle ja 

ongelmajätelaitokselle kaatopaikka/ ongelmajätemaksuineen ja todistuksineen. 

 

Purkualueet on aidattava ja kulkualue työmaalle on järjestettävä niin, että koulujen käyttäjillä tai 

muilla ohikulkijoilla ei ole mahdollisuutta päästä työmaa-alueelle. Purkutöiden pölyn leviäminen 

on estettävä purkualueen ulkopuolella tarvittaessa suojarakennelmien avulla. 

 

Urakoitsijan on selvitettävä etukäteen työmaan läpi mahdollisesti kulkevien vesi- ja 

viemärijohtojen sekä sähköjohtojen sijainneista ja tehtävä niihin liittyvät tarpeelliset tulpitsemis- ja 

siirtotyöt kustannuksellaan. 

 

Purkutöiden meluavia työvaiheita ei saa suorittaa klo 20.00- 7.00 välisenä aikana. 

 

Tilaaja hankkii työssä tarvittavan purkuluvan rakennusvalvontaviranomaiselta kustannuksellaan. 

 

Urakoitsija laatii kohteeseen sovelletun työturvallisuusasiakirjan ja kohteen purkutyösuunnitelman 

ennen töiden aloitusta. 

 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla nimettynä vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä 

kokemus purkutöistä. 

 

Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää aliurakoitsijoita, jotka on hyväksytettävä tilaajalla. 

Aliurakoitsijalla ei ole mahdollisuutta käyttää aliurakoitsijaa eli aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole 

mahdollinen. Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden 

yhteensovittamisesta. 

Urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden edellytetään käyttävän kohteen 

urakkasuorituksissaan ammattitaitoista ja kokenutta työvoimaa, joilla on riittävä koulutus ja luvat 

tehtävien suorittamiseen. 



3 URAKKASOPIMUS 
Urakkasopimus tullaan tekemään pienurakkasopimus kaavakkeelle RT 80265. 

 

Urakkaan sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 

 

Tilaajalla on oikeus toteuttaa urakoista vain Luvian seurakuntakodin purku-urakka, josta 

urakoitsijalla ei ole oikeutta saada mitään korvausta. 

 

Urakoitsija asettaa työmaan aikaiseksi vakuudeksi 10 % urakkasummasta, mutta takuuajan 

vakuutta ei aseteta. 

Töiden viivästymissakko on YSE 1998 poiketen 10 % urakkasummasta. 

 

Laskujen maksuehto 21 päivää netto työmaan valvojan kuittauksesta eteenpäin. 

 

Työmaalla tullaan pitämään työmaakokouksia urakka-ajan suoritukseen nähden tarpeellinen 

määrä, joihin urakoitsijan edustajien on osallistuttava. 

4 URAKAN SUORITUSAIKA 
Purkutyöt voidaan aloittaa aikaisintaan 1.7.2019 ja niiden tulee olla valmiina Luvian 

seurakuntakodin osalta 31.7.2019 mennessä ja Linnamaan koulun piharakennuksen osalta 

15.7.2019 mennessä.. 
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