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1 YLEISTA

Hankkeena on Luvian seurakuntakodin ja Linnamaan koulun piharakennuksen purku-urakka
tarjouspyynnon mukaisten asiakirjojen mukaisesti tehtyna.

Purettava Luvian seurakuntakotirakennus on rakennettu 1920- 1930 luvulla ja laajennettu 1970
luvulla, joka sijaitsee osoitteessa Pappilantie 8, 29100 Luvia.

Purettava Linnamaan koulun piharakennus sijaitsee osoitteessa Linnamaantie 626, 27100 Eurajoki.
Purkutyot tehd&dan tarjouspyynndn mukana olvien asiakirjojen mukaisesti tehtyna ja niita
noudattaen.

Hankkeen liiteasiakirjoissa mainitut pinta-alat ovat ohjeellisia, eivatka ne sido tilaajaa siltad osin.

2 URAKAN SISALTO JA TYON VAATIMUKSET

Tyot tehddan kokonaishintaurakkana, sisaltden kaikki tyot, maanrakennustyot, rakennuspurku,-
haitta-ainepurku,-LVI-purku- ja sahko purkutyot.

Urakka sisaltaa rakennukseen liittyvien purkutdiden lisdksi rakennuksien alla olevan maapohjan
puhdistamisen eloperaisistd materiaaleista ja tayttdmisen sen jalkeen soramurskeella maanpinnan
tasoon.

Raivaus- ja purkujatteet urakoitsija toimittaa kustannuksellaan kaatopaikalle ja
ongelmajatelaitokselle kaatopaikka/ ongelmajatemaksuineen ja todistuksineen.

Purkualueet on aidattava ja kulkualue tydmaalle on jarjestettava niin, ettad koulujen kayttajilla tai
muilla ohikulkijoilla ei ole mahdollisuutta paasta tyomaa-alueelle. Purkutdiden pdlyn levidaminen
on estettava purkualueen ulkopuolella tarvittaessa suojarakennelmien avulla.

Urakoitsijan on selvitettava etukdteen tydmaan lapi mahdollisesti kulkevien vesi- ja
viemarijohtojen seka sahkdjohtojen sijainneista ja tehtdva niihin liittyvat tarpeelliset tulpitsemis- ja
siirtotyot kustannuksellaan.

Purkutodiden meluavia ty6vaiheita ei saa suorittaa klo 20.00- 7.00 vélisena aikana.
Tilaaja hankkii tyossa tarvittavan purkuluvan rakennusvalvontaviranomaiselta kustannuksellaan.

Urakoitsija laatii kohteeseen sovelletun tyéturvallisuusasiakirjan ja kohteen purkutydsuunnitelman
ennen toiden aloitusta.

Padurakoitsijalla tulee olla tyémaalla nimettyna vastaava tyonjohtaja, jolta vaaditaan riittava
kokemus purkutoista.

Urakoitsijalla on mahdollisuus kadyttaa aliurakoitsijoita, jotka on hyvaksytettava tilaajalla.
Aliurakoitsijalla ei ole mahdollisuutta kdyttaa aliurakoitsijaa eli aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole
mahdollinen. Paaurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden toiden ja tyovaiheiden
yhteensovittamisesta.

Urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden edellytetdan kdyttavan kohteen
urakkasuorituksissaan ammattitaitoista ja kokenutta tyévoimaa, joilla on riittdva koulutus ja luvat
tehtavien suorittamiseen.



3 URAKKASOPIMUS

Urakkasopimus tullaan tekem&an pienurakkasopimus kaavakkeelle RT 80265.
Urakkaan sovelletaan rakennusurakan yleisid sopimusehtoja YSE 1998.

Tilaajalla on oikeus toteuttaa urakoista vain Luvian seurakuntakodin purku-urakka, josta
urakoitsijalla ei ole oikeutta saada mitdan korvausta.

Urakoitsija asettaa tydmaan aikaiseksi vakuudeksi 10 % urakkasummasta, mutta takuuajan
vakuutta ei aseteta.
Toiden viivastymissakko on YSE 1998 poiketen 10 % urakkasummasta.

Laskujen maksuehto 21 paivaa netto tydmaan valvojan kuittauksesta eteenpain.

Ty6maalla tullaan pitamaan tydmaakokouksia urakka-ajan suoritukseen nahden tarpeellinen
maara, joihin urakoitsijan edustajien on osallistuttava.

4 URAKAN SUORITUSAIKA

Purkutyot voidaan aloittaa aikaisintaan 1.7.2019 ja niiden tulee olla valmiina Luvian
seurakuntakodin osalta 31.7.2019 mennessa ja Linnamaan koulun piharakennuksen osalta
15.7.2019 mennessa..

Turussa, 10.4.2019
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