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1 YLEISTA

Rakennuskohteen ilmanvaihto uusitaan suunnitelmissa esitetyssa laajuudessa. IV-saneeraukseen
liittyen tehddan suunnitelmissa esitetyt rakennustekniset muutostyot erillisten arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Suunnitelmissa on esitetty hankinnat ja asennukset seka urakkarajat.

Urakkamuotona on kokonaisurakka, joka sisaltda rakennustyot, keittion kalusteiden asennustyot ja
ilmanvaihtotyot.

Tilaajan omana tyona tehdaan putki- ja sahkotyot seka keittion kalusteiden hankinnat.

Ty6ssa noudatetaan ” Finvac ry llImanvaihdon mitoituksen perusteet”, talotekniikan yleisid
laatuvaatimuksia Talotekniikka-RYL 2002, RYL rakentamisen yleisia laatuvaatimuksia ja
Sisdilmastoluokitus 2008:ta. Ty tehddan hyvaksi todettuja tyotapoja, -menetelmia ja
suunnitelmissa esitetyt tekniset vaatimukset tayttavia laitteistoja ja jarjestelmia seka osia
kayttden.
Rakennusurakkaan kuuluu nykyisten kaytosta poistettavien purettavien laitteiden, kanavistojen,
putkistojen, kaapelointien yms. purkuty6t ja jatteiden toimitus jatteenkasittelylaitoksille
kasittelymaksuineen.
Vanhojen laitteiden purkutdista jadvat aukot, venttiilireiat yms laitetaan umpeen ja paallystetaan
seindn vastaavalla pintamateriaalilla.
Nakyviin jadvat eristamattomat putket ja kanavat maalataan arkkitehdin ilmoittamaan varisavyyn.
Piirustuksissa esitetyt vanhat savuhormit puretaan ullakon ja vesikaton osuuksilta ja tilalle
rakennetaan rakennusaineinen ilmanvaihdon poistoilmakatos saleikkdineen.
Urakoitsijat pitavat ylla ns. “punakynaversioita” tydaikana esiintyneistda muutoksista suunnitelmiin.
Uudet laitteet varustetaan laitekilvilld, joissa nakyy kone- ja laitetunnus, koneen kuvaus ja laitteen
selkokielinen kuvaus, esim.:

TK1

llmanvaihtokone

Ryhmé&huoneet

Urakoitsijat toimittavat tilaajalle vastaanottotilaisuuteen mennessa loppupiirustukset, kaytto- ja
huoltokansiot kansiot valituista laitteista kahtena sarjana paperisena seka kaikki luovutusaineiston
myos erilliselld muistitikulla sdhkoisessd muodossa.

2 ILMANVAIHTOJARJESTELMAT

Hankintaan kuuluu kaksi erillista tulo/ poistoilmanvaihtolaitteistoa ja alustatilan tuuletusta varten
erillinen huippuimuri seka keittioon asennettava liesituuletin suunnitelmien mukaisesti.
Tuloilmakojeryhma TK1 asennetaan lattialle erillisen jalustan paalle ja tuloilmakojeryhma TK2
seinustalle konsolien varaan.

Kanavistoihin asennetaan riittava maara puhdistusluukkuja ja saatopelteja.

Eristettyjen kanavistojen lamp6- ja ddnenvaimennuseristykset on maaritelty piirustuksissa.
Tuloilmakojeryhmien kondenssivedet johdetaan lahimpaan pesualtaan/ pesupdydan viemariin.
Imamaarat sdddetaan ja niista laaditaan poytakirjat.

3 PUTKIJARJESTELMAT

Tehdaan erillisten putkisuunnitelmien mukaan.



Putkistoja uusitaan vain valttamattomilta osiltaan.

5 SAHKOJARJESTELMAT

Tehdaan erillisten sdhkosuunnitelmien mukaan seka lisaksi Ivia-suunnitelmien mukaan.
Huonetilojen valaisimet uusitaan ja LVI-laitteille tehddan tarpeelliset johdotukset.
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