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1 YLEISTÄ 
Rakennuskohteen ilmanvaihto uusitaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. IV-saneeraukseen 

liittyen tehdään suunnitelmissa esitetyt rakennustekniset muutostyöt erillisten arkkitehti- ja 

rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

Suunnitelmissa on esitetty hankinnat ja asennukset sekä urakkarajat. 

Urakkamuotona on kokonaisurakka, joka sisältää rakennustyöt, keittiön kalusteiden asennustyöt ja 

ilmanvaihtotyöt.  

Tilaajan omana työnä tehdään putki- ja sähkötyöt sekä keittiön kalusteiden hankinnat. 

 

Työssä noudatetaan ” Finvac ry Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet”, talotekniikan yleisiä 

laatuvaatimuksia Talotekniikka-RYL 2002, RYL rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia ja 

Sisäilmastoluokitus 2008:ta. Työ tehdään hyväksi todettuja työtapoja, -menetelmiä ja 

suunnitelmissa esitetyt tekniset vaatimukset täyttäviä laitteistoja ja järjestelmiä sekä osia 

käyttäen.  

Rakennusurakkaan kuuluu nykyisten käytöstä poistettavien purettavien laitteiden, kanavistojen, 

putkistojen, kaapelointien yms. purkutyöt ja jätteiden toimitus jätteenkäsittelylaitoksille 

käsittelymaksuineen. 

Vanhojen laitteiden purkutöistä jäävät aukot, venttiilireiät yms laitetaan umpeen ja päällystetään 

seinän vastaavalla pintamateriaalilla. 

Näkyviin jäävät eristämättömät putket ja kanavat maalataan arkkitehdin ilmoittamaan värisävyyn. 

Piirustuksissa esitetyt vanhat savuhormit puretaan ullakon ja vesikaton osuuksilta ja tilalle 

rakennetaan rakennusaineinen ilmanvaihdon poistoilmakatos säleikköineen. 

Urakoitsijat pitävät yllä ns. ”punakynäversioita” työaikana esiintyneistä muutoksista suunnitelmiin.  

Uudet laitteet varustetaan laitekilvillä, joissa näkyy kone- ja laitetunnus, koneen kuvaus ja laitteen 

selkokielinen kuvaus, esim.: 

TK1 

Ilmanvaihtokone 

Ryhmähuoneet 

 

Urakoitsijat toimittavat tilaajalle vastaanottotilaisuuteen mennessä loppupiirustukset, käyttö- ja 

huoltokansiot kansiot valituista laitteista kahtena sarjana paperisena sekä kaikki luovutusaineiston 

myös erillisellä muistitikulla sähköisessä muodossa. 

2 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 

Hankintaan kuuluu kaksi erillistä tulo/ poistoilmanvaihtolaitteistoa ja alustatilan tuuletusta varten 

erillinen huippuimuri sekä keittiöön asennettava liesituuletin suunnitelmien mukaisesti. 

Tuloilmakojeryhmä TK1 asennetaan lattialle erillisen jalustan päälle ja tuloilmakojeryhmä TK2 

seinustalle konsolien varaan. 

Kanavistoihin asennetaan riittävä määrä puhdistusluukkuja ja säätöpeltejä. 

Eristettyjen kanavistojen lämpö- ja äänenvaimennuseristykset on määritelty piirustuksissa. 

Tuloilmakojeryhmien kondenssivedet johdetaan lähimpään pesualtaan/ pesupöydän viemäriin. 

Ilmamäärät säädetään ja niistä laaditaan pöytäkirjat. 

3 PUTKIJÄRJESTELMÄT 

Tehdään erillisten putkisuunnitelmien mukaan. 



Putkistoja uusitaan vain välttämättömiltä osiltaan. 

5 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 
Tehdään erillisten sähkösuunnitelmien mukaan sekä lisäksi lvia-suunnitelmien mukaan. 

Huonetilojen valaisimet uusitaan ja LVI-laitteille tehdään tarpeelliset johdotukset. 
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